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RELAZIONE GENERALE  
(ai sensi dell’art 34 del D.P.R. n.207 del 5/10/2010) 

 
 

Il progetto prevede l’efficientamento energetico della casa di Riposo Rossi di 
Montelera. 
In particolare il progetto ha identificato le seguenti lavorazioni da effettuarsi: 

1. sostituzione dei serramenti esterni 
2. coibentazione del terrazzo a copertura della veranda esistente 
3. tinteggiatura dei serramenti interni. 

 
Nella tavola A0 è stata data evidenza della posizione del fabbricato sia a 
livello aerofotogrammetrico, che catastale. 
 
Nella tavola A1 sono state identificate e codificate tutte le tipologie di 
serramento esterno da sostituire: si tratta di serramenti monoblocco perlopiù 
in legno di pino di colore bianco, dotate di persiane esterne e di scuri interni, 
altre tipologie sono invece in alluminio (quali quelle della veranda ed alcune 
uscite di sicurezza). 
Sempre nella stessa tavola sono stati identificati i serramenti interni che 
dovranno essere tinteggiati e la porzione di solaio che dovrà essere coibentata 
mediante l’apposizione di un controsoffitto. 
 
Nella tavola A2 sono state identificate e codificate tutte le nuove tipologie dei 
serramenti esterni: nel progetto sono stati eliminati gli scuri interni, sono state 
uniformate tutte le tipologie di serramento, ovvero esclusivamente 
monoblocchi in legno di pino.  
 
La tavola A3 descrive i prospetti e le sezioni del fabbricato. 
 
La tavola A4 costituisce un abaco approfondito, ed in scala adeguata (10:10-
1:20), dello stato attuale delle tipologie di serramento, in particolare per 
ciascuna tipologia sono stati evidenziati: 
dimensioni,  
materiali,  
senso di apertura,  
presenza od assenza di maniglioni antipanico,  
presenza od assenza di zanzariere 
presenza od assenza di balaustra. 
Tutti i vetri presenti sono vetri semplici che non posseggono adeguate 
prestazioni termiche e di sicurezza in caso di urto. 
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La tavola A5 costituisce un abaco approfondito, ed in scala adeguata (10:10-
1:20), del progetto dei nuovi serramenti. 
In particolare essi dovranno essere serramenti monoblocco in legno di pino di 
colore bianco, con spessore del telaio maggiore di mm 62, marchiato CE, con 
trasmittanza termica fino a 1.3 W/m2K, potere fonisolante Rw= 45 db, 
permeabilità all’aria di claase 4, tenuta all’acqua di classe 7°, resistenza la 
vento di classe C4. 
Sono state altresì indicate le tipologie di anta ovvero a battente e a ribalta o 
solo a battente. Tutta la ferramenta, ovvero la cremonese con serratura e le 
cerniere dovranno essere in alluminio. 
Sono state indicate le tipologie dotate di persiana in legno come da disegno, 
l’eventuale presenza del maniglione antipanico (ove necessario), la presenza 
della zanzariera (nei colai in cui è richiesto). 
La tipologia di vetro scelta è una vetratura acustica con doppi vetri stratificati 
di sicurezza di classe 1/b/1. 
Le scelte progettuali sono state effettuate nel rispetto delle legge vigenti e nel 
rispetto delle norme di buona tecnica, esplicitate nel Disciplinare tecnico 
prestazionale. 
Tale elaborato costituisce la richiesta minima prestazionale che l’Appaltatore 
accetta di fornire e posare senza riserva alcuna. 
 
Nella tavola A6 è stata data evidenza, con dettagli in scala 1:5, del sistema 
previsto per la controsoffittatura in pannelli di gesso con struttura a vista e 
strato di isolante in lana di vetro.  Risulta necessario rimuovere le tre lampade 
esistenti e posarne di nuove ad incasso nei pannelli di cartongesso. 
Tale elaborato costituisce la richiesta minima prestazionale che l’Appaltatore 
accetta di fornire e posare senza riserva alcuna. 
 
Nella tavola A7 sono state date le indicazioni per la realizzazione del 
ponteggio di protezione necessario per effettuare il montaggio dei serramenti 
in sicurezza e di tutte le aree di manovra, di stoccaggio del cantiere, con la 
relativa segnaletica necessaria. 
 
 
Nel disciplinate Tecnico Prestazione DTP sono state evidenziate tutte le 
caratteristiche dei materiali e tutte le raccomandazioni per una corretta posa. 
Tale elaborato costituisce la richiesta minima prestazionale che l’Appaltatore 
accetta di fornire e posare senza riserva alcuna. 
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Il progetto esecutivo comprende: 

- la presente relazione generale RG. 
- il Disciplinare Tecnico Prestazionale DTP. 
- Il computo metrico estimativo  CME redatto con il Prezzario della Regione 

Pimonte aggiornato a dicembre 2015, per due voci non presenti in 
quest’ultimo i prezzi sono stati desunti dal Prezzario della città di Milano. 

- L’elenco prezzi unitari EPU. 
- Il quadro economico QE. 
- Il computo dell’incidenza della manodopera IM. 
- Il capitolato Speciale d’appalto CSA. 
- Lo schema di contratto SC. 
- Il cronoprogramma CR. 
- Il piano della manutenzione PM. Comprensivo del programma di 

manutenzione con sottoprogramma dei controlli e degli interventi. 
- Il piano della sicurezza e di coordinamento, con l’esplicitazione dei costi 

per la sicurezza PSC. In tale elaborato è stato evidenziato che tutte le 
lavorazioni dovranno essere coordinate con le necessità della Direzione 
della Struttura che continuerà ad essere in esercizio. Pertanto 
l’appaltatore accetta senza riserve di eseguire, in sicurezza per gli utenti 
e gli operatori, tutte le lavorazioni, nei tempi e nei modi richiesti dalla 
Direzione Sanitaria, senza poter nulla eccepire sui costi dell’appalto e sui 
tempi di realizzazione dello stesso. 

- N.8 tavole grafiche in scala adeguata. 

 

In fede 

 

 

      Simona Curtetti 
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