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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Passaggio protetto  strada
provinciale  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

1 Rifilatura di scavi in sovrastrutture
01.A23.B95.0 stradali, prima o dopo l'esecuzione
05* degli stessi, per ripristini, con taglio
a14 della pavimentazione rettilineo netto
06/12/2013 e regolare, al limite della rottura in

figure geometriche regolari eseguito
con macchine operatrici a lama
circolare rotante raffreddata ad
acqua e funzionante con motore a
scoppio o diesel, fino alla
profondita' di cm 10 - In
conglomerato bituminoso

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

TAGLIO DELLA 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

300,00

SOMMANO... m 300,00 5,19 1´557,00

FASCIA DI SEPARAZIONE  (SbCat
2)

2 Cordoli in cemento pressato retti o
AP_01.P05.B curvi, conformi alle prescrizioni della
50.015m citta', attualmente in vigore, in pezzi
06/12/2013 di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato
sez.trapezoidale cm 12-20X30(H)-
kg/m 110 circa

FASCIA DI SEPARAZIONE 1di5

FASCIA DI SEPARAZIONE 1di5

CORDOLI IN CEMENTO 01 - FORNITURA 

CORDOLI IN CEMENTO 01 - 
FORNITURA 
L1 2,00 26,30 52,60
L1 2,00 1,10 2,20
L2 2,00 25,20 50,40
L2 2,00 1,10 2,20
L3 2,00 22,30 44,60
L3 2,00 1,10 2,20
L4 2,00 2,00 4,00
L4 2,00 1,10 2,20
L5 2,00 22,00 44,00
L5 2,00 1,10 2,20
L6 2,00 3,80 7,60
L6 2,00 1,10 2,20
L7 2,00 20,30 40,60
L7 2,00 1,10 2,20
L8 2,00 1,30 2,60
L8 2,00 1,10 2,20
L9 2,00 20,60 41,20
L9 2,00 1,10 2,20
L10 2,00 21,30 42,60
L10 2,00 1,10 2,20
L11 2,00 15,80 31,60
L11 2,00 1,10 2,20
L12 2,00 2,30 4,60
L12 2,00 1,10 2,20
L13 2,00 20,60 41,20
L13 2,00 1,10 2,20
L14 2,00 21,80 43,60
L14 2,00 1,10 2,20
L15 2,00 15,80 31,60
L15 2,00 1,10 2,20
Sfiidi e arrotondamenti 84,20

SOMMANO... m 600,00 10,21 6´126,00

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 7´683,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´683,00

3 Posa di cordoli in cemento pressato
01.A23.B50.0 o vibrato in cassero metallico, retti o
15* curvi, comprendente: - lo scavo per
a14 far posto al cordolo ed al sottofondo
06/12/2013 in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali
di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³ -
sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo
come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera
per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15
o 20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm
12x30,con scavo per far posto al
cordolo eseguito a macchina; con il
rinfianco di sezione triangolare
avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza

FASCIA DI SEPARAZIONE 2di5

FASCIA DI SEPARAZIONE 2di5

CORDOLI IN CEMENTO 02 - POSA 

CORDOLI IN CEMENTO 02 - 
POSA 
L1 2,00 26,30 52,60
L1 2,00 1,10 2,20
L2 2,00 25,20 50,40
L2 2,00 1,10 2,20
L3 2,00 22,30 44,60
L3 2,00 1,10 2,20
L4 2,00 2,00 4,00
L4 2,00 1,10 2,20
L5 2,00 22,00 44,00
L5 2,00 1,10 2,20
L6 2,00 3,80 7,60
L6 2,00 1,10 2,20
L7 2,00 20,30 40,60
L7 2,00 1,10 2,20
L8 2,00 1,30 2,60
L8 2,00 1,10 2,20
L9 2,00 20,60 41,20
L9 2,00 1,10 2,20
L10 2,00 21,30 42,60
L10 2,00 1,10 2,20
L11 2,00 15,80 31,60
L11 2,00 1,10 2,20
L12 2,00 2,30 4,60
L12 2,00 1,10 2,20
L13 2,00 20,60 41,20
L13 2,00 1,10 2,20
L14 2,00 21,80 43,60
L14 2,00 1,10 2,20
L15 2,00 15,80 31,60
L15 2,00 1,10 2,20
Sfiidi e arrotondamenti 84,20

SOMMANO... m 600,00 15,89 9´534,00

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 17´217,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´217,00

4 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.0 garantita, in accordo alla UNI EN
10* 206-1, per strutture di fondazione
a14 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
06/12/2013 paratie, platee) e muri interrati a

contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C28/35

FASCIA DI SEPARAZIONE 3di5

FASCIA DI SEPARAZIONE 3di5

RIEMPIMENTO PARTE CENTRALE 01 -  CLS FORNITURA

RIEMPIMENTO PARTE 
CENTRALE 01 -  CLS 
FORNITURA
(lung.=25,97+25,84+23,02+2,69+
22,60+4,47+20,94+21,26+21,92+
16,46+3+21,25+22,50+16,38) 248,30 0,500 0,300 37,25

SOMMANO... m³ 37,25 116,19 4´328,08

5 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C00.0 cementizio eseguito a mano In
05* struttura di fondazione

FASCIA DI SEPARAZIONE 4di5 

a14 FASCIA DI SEPARAZIONE 4di5 

RIEMPIMENTO PARTE CENTRALE 02 -  CLS GETTO

06/12/2013 RIEMPIMENTO PARTE 
CENTRALE 02 -  CLS GETTO
(lung.=25,97+25,84+23,02+2,69+
22,60+4,47+20,94+21,26+21,92+
16,46+3+21,25+22,50+16,38) 248,30 0,500 0,300 37,25

SOMMANO... m³ 37,25 78,11 2´909,60

6 Vibratura mediante vibratore ad
01.A04.E00.0 immersione, compreso il compenso
05* per la maggiore quantita' di
a14 materiale impiegato, noleggio
06/12/2013 vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato

FASCIA DI SEPARAZIONE 5di5 

FASCIA DI SEPARAZIONE 5di5 

RIEMPIMENTO PARTE CENTRALE 04 -  VIBRATURA

RIEMPIMENTO PARTE 
CENTRALE 04 -  VIBRATURA
(lung.=25,97+25,84+23,02+2,69+
22,60+4,47+20,94+21,26+21,92+
16,46+3+21,25+22,50+16,38) 248,30 0,500 0,300 37,25

SOMMANO... m³ 37,25 8,12 302,47

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE
(SbCat 3)

7 Scavo in trincea a pareti verticali di
01.A01.A90.0 materie  di qualunque natura
35* purche' rimovibili senza l'uso di
a14 mazze e scalpelli, compresa ogni
06/12/2013 armatura occorrente per assicurare

la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo
delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo - a
mano, fino alla profondita' di m 3 e
per un  volume di almeno m³ 1

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 24´757,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´757,15

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 1di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
1di13 

SCAVO IN TRINCEA A MANO 

SCAVO IN TRINCEA A MANO 
Scavo per posa pozzetti 7,00 0,80 0,800 0,500 2,24
Scavo per posa tubazione di
raccordo 7,00 2,00 1,400 0,500 9,80

SOMMANO... m³ 12,04 141,47 1´703,30

8 Reinterro degli scavi in genere, con
01.A01.B87.0 le materie di scavo
20* precedentemente estratte e
a14 depositate nell'ambito del cantiere,
06/12/2013 compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione -
Eseguito con mezzo meccanico

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 2di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
2di13 

REINTERRO DEGLI SCAVI

REINTERRO DEGLI SCAVI
Scavo per posa pozzetti 7,00 0,80 0,800 0,500 2,24
Scavo per posa tubazione di
raccordo 7,00 2,00 1,400 0,500 9,80

SOMMANO... m3 12,04 7,97 95,96

9 Pozzetti in cemento armato
08.P01.B03.0 prefabbricato completo di fori
20* spessore cm 4; dimensioni interne
a14 cm 50x50x50 diam. 40

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 3di13 

06/12/2013 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
3di13 

POZZETTO 50x50x50 IN CLS - 01.  FORNITURA 

POZZETTO 50x50x50 IN CLS - 01.  
FORNITURA 

7,00

SOMMANO... cad 7,00 20,46 143,22

10 Operaio qualificato Ore normali

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 4di13 

01.P01.A20.0 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
05* 4di13 

POZZETTO 50x50x50 IN CLS - 02.  POSA

a14 POZZETTO 50x50x50 IN CLS - 02.  
06/12/2013 POSA

Posa pozzetti di ispezione (2operai
x 2 ore x  pozzetto) 7,00 2,00 2,000 28,00

SOMMANO... h 28,00 29,00 812,00

11 Ghisa sferoidale in getti (normativa
01.P13.E62.0 UNI EN 124) per griglie e chiusini
05* secondo i disegni forniti dalla D.L.
a14 Per griglie e chiusini classe D 400

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 5di13 

06/12/2013 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
5di13 

GRIGLIA IN GHISA SFEROISDALE D 400 - 01 FORNITURA

GRIGLIA IN GHISA 
SFEROISDALE D 400 - 01 
FORNITURA
Dim 580x580 - 35 Kg 7,00 35,000 245,00

SOMMANO... kg 245,00 3,21 786,45

12 Posa in opera di chiusini e griglie in
01.A18.C80.0 ghisa Di qualunque dimensione
05* compreso il fissaggio

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 6di13 

a14 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
06/12/2013 6di13 

GRIGLIA IN GHISA SFEROISDALE  D 400 - 02 POSA

GRIGLIA IN GHISA 
SFEROISDALE  D 400 - 02 POSA

7,00 35,000 245,00

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 245,00 28´298,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245,00 28´298,08

SOMMANO... kg 245,00 3,15 771,75

13 Tubi in PVC rigido per fognature,
01.P08.A19.0 tipo 303/1 conformi alle norme UNI
15* 7447/85, giunto a bicchiere con
a14 anello elastomerico toroidale,
06/12/2013 lunghezza m 6 diametro esterno cm

16

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 7di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
7di13 

TUBAZIONE IN PVC D 160, DI COLLEGAMENTO - 01 FORNITURA

TUBAZIONE IN PVC D 160, DI 
COLLEGAMENTO - 01 
FORNITURA

7,00 2,00 14,00

SOMMANO... m 14,00 6,00 84,00

14 Curve a 90 gradi in PVC rigido per
01.P08.A38.0 fognature,tipo 303 conformi alle
15* norme UNI 7447/85 diametro
a14 esterno cm 16

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 8di13 

06/12/2013 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
8di13 

TUBI IN PVC - CURVE A 90 GRADI

TUBI IN PVC - CURVE A 90 
GRADI

7,00

SOMMANO... cad 7,00 6,94 48,58

15 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per
01.P08.A28.0 fognature,tipo 303 conformi alle
15* norme UNI 7447/85 diametro
a14 esterno cm 16

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 9di13 

06/12/2013 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
9di13 

TUBI IN PVC - CURVE A  45 GRADI

TUBI IN PVC - CURVE A  45 
GRADI

7,00

SOMMANO... cad 7,00 5,62 39,34

16 Posa in opera di tubi di qualunque
01.A08.B10.0 spessore, diametro e dimensione,
05* con o senza bicchiere, per
a14 fognatura, pluviali, esalatori, per
06/12/2013 condotte verticali o orizzontali, con

giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali,
compresi i pezzi speciali ed esclusi
gli eventuali scavi e reinterri In
materiale plastico

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 10di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
10di13 

TUBAZIONE IN PVC D 160, DI COLLEGAMENTO - 02 POSA

TUBAZIONE IN PVC D 160, DI 
COLLEGAMENTO - 02 POSA

7,00 2,00 14,00

SOMMANO... m 14,00 26,41 369,74

17 Provvista sul luogo d'impiego di
01.A21.A43.0 misto granulare stabilizzato a
05* cemento confezionato con inerti
a14 provenienti dalla frantumazione di
06/12/2013 idonee rocce e grossi ciottoli e la cui

curva granulometrica sia collocata
all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 29´611,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´611,49

con aggiunta di kg 50 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di
filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa
tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli
inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione
di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma dello
strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m³ dato in opera
costipato,esclusa la compattazione

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 11di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
11di13 

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER CAPPA DEL  TUBO IN PVC - 01 FORNITURA

MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO A CEMENTO PER 
CAPPA DEL  TUBO IN PVC - 01 
FORNITURA
Cappa di protezione del tubo in
PVC 7,00 2,50 0,500 0,500 4,38

SOMMANO... m³ 4,38 55,57 243,40

18 Spandimento di materiali vari per
01.A21.A20.0 spessori superiori a cm 3, provvisti
10* sfusi sul luogo d'impiego, per la
a14 formazione di strati regolari,
06/12/2013 secondo le indicazioni della

direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli
strati - Ghiaia naturale sparsa con
mezzo meccanico

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 12di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
12di13 

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER CAPPA DEL  TUBO IN PVC - 02 SPANDIMENTO

MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO A CEMENTO PER 
CAPPA DEL  TUBO IN PVC - 02 
SPANDIMENTO
Cappa di protezione del tubo in
PVC 7,00 2,50 0,500 0,500 4,38

SOMMANO... m3 4,38 4,12 18,05

19 Allacciamento di immissione
08.P03.N03.0 stradale compresa la perforazione
05* del manufatto a mezzo di
a14 carotaggio, l'innesto del tubo e la
06/12/2013 sigillatura con malta cementizia e

scaglie di mattone al canale bianco

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 13di13 

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
13di13 

ALLACCIAMENTI AL TUBO ESISTENTE IN CLS

ALLACCIAMENTI AL TUBO 
ESISTENTE IN CLS

7,00

SOMMANO... cad 7,00 117,11 819,77

PAVIMENTAZIONE  (SbCat 4)

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 30´692,71
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´692,71

20 Scavo di materie di qualsiasi natura,
01.A01.B05.0 purche' rimovibili senza l'uso
05* continuo di mazze e scalpelli, per la
a14 formazione di cassonetti per
06/12/2013 marciapiedi, banchine o simili,

compresa la compattazione e la
regolarizzazione del fondo dello
scavo, il carico del materiale
scavato sul mezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche -  Con
mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario,
per una profondita' media fino a cm
35

PAVIMENTAZIONE 1di8 

PAVIMENTAZIONE 1di8 

SCAVO PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI 

SCAVO PER LA FORMAZIONE DI 
CASSONETTI 
Superficie percorso protetto 1´152,00
Ripristino banchina 300,00 0,300 90,00

SOMMANO... m² 1´242,00 9,58 11´898,36

21 Fornitura di  aggregati riciclati,
AP.01 provenienti dalle demolizioni
06/12/2013 edilizie, secondo le norme

prestazionali specifiche UNI EN
13242 ED UNI EN 13285

PAVIMENTAZIONE 2di8 

PAVIMENTAZIONE 2di8 

FORNITURA DI AGGREGATI RICICLATI

FORNITURA DI AGGREGATI 
RICICLATI
Superficie percorso protetto 1152,00 0,100 115,20
Ripristino banchina 300,00 0,300 0,100 9,00

SOMMANO... m³ 124,20 13,93 1´730,11

22 Spandimento di materiali vari per
01.A21.A20.0 spessori superiori a cm 3, provvisti
05* sfusi sul luogo d'impiego, per la
a14 formazione di strati regolari,
06/12/2013 secondo le indicazioni della

direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.

PAVIMENTAZIONE 3di8 

PAVIMENTAZIONE 3di8 

MISTO FRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO - SPANDIMENTO 

MISTO FRANULARE 
STABILIZZATO A CEMENTO - 
SPANDIMENTO 
Superficie percorso protetto 1152,00 0,100 115,20
Ripristino banchina 300,00 0,300 0,100 9,00

SOMMANO... m³ 124,20 6,26 777,49

23 Compattazione con rullo pesante o
01.A21.A50.0 vibrante dello strato di fondazione in
10* misto granulare anidro o altri
a14 materiali anidri, secondo i piani
06/12/2013 stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al
raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30
cm

PAVIMENTAZIONE 4di8 

PAVIMENTAZIONE 4di8 

MISTO FRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO - RULLATURA 

MISTO FRANULARE 
STABILIZZATO A CEMENTO - 
RULLATURA 

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 45´098,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´098,67

Superficie percorso protetto 1´152,00
Ripristino banchina 300,00 0,300 90,00

SOMMANO... m² 1´242,00 1,32 1´639,44

24 Provvista e stesa di misto granulare
01.A22.A80.0 bitumato (tout-venant trattato) per
20* strato di base, composto da inerti di
a14 torrente, di fiume, di cava o
06/12/2013 provenienti dalla frantumazione di

roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante
con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate Steso in opera ad
una ripresa con vibrofinitrice per
uno spessore compresso pari a cm
8

PAVIMENTAZIONE 5di8 

PAVIMENTAZIONE 5di8 

TOUT VENANT 8 CM - PROVVISTA E STESA 

TOUT VENANT 8 CM - 
PROVVISTA E STESA 
Superficie percorso protetto 1´152,00
Ripristino banchina 300,00 0,300 90,00

SOMMANO... m² 1´242,00 10,79 13´401,18

25 Provvista e stesa di emulsione
01.A22.A44.0 bituminosa cationica al 65% di
20* bitume modificato in ragione di kg
a14 1,200/m²

PAVIMENTAZIONE 6di8 

06/12/2013 PAVIMENTAZIONE 6di8 

EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA - PROVVISTA E STESA 

EMULSIONE BITUMINOSA 
CATIONICA - PROVVISTA E 
STESA 
Superficie percorso protetto 1´152,00
Ripristino banchina 300,00 0,300 90,00

SOMMANO... m² 1´242,00 1,46 1´813,32

26 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.0 calcestruzzo bituminoso per strato
10* di usura, conforme alle norme
a14 tecniche citta' di Torino (c.c. 16/05/
06/12/2013 1973), steso in opera con

vibrifinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa
la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso
pari a cm 3

PAVIMENTAZIONE 7di8 

PAVIMENTAZIONE 7di8 

TAPPETO D'USURA - PROVVISTA E STESA 

TAPPETO D'USURA - 
PROVVISTA E STESA 
Superficie percorso protetto 1´152,00
Ripristino banchina 300,00 0,300 90,00

SOMMANO... m² 1´242,00 5,47 6´793,74

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 68´746,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´746,35

27 Segnaletica in vernice spartitraffico
04.P83.A02.0 rifrangente (composto di resina
10* alchidica e clorocaucciu) - Striscia
a14 di larghezza cm 15

PAVIMENTAZIONE 8di8 

06/12/2013 PAVIMENTAZIONE 8di8 

SEGNALETICA ORIZZONTALE -  STRISCIE 

SEGNALETICA ORIZZONTALE -  
STRISCIE 

1,00 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 0,68 204,00

OPERE ACCESSORIE  (SbCat 5)

28 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.0 del chiusino, compresa la rimozione
30 e ricollocazione del chiusino e la
11/04/2014 formazione di cordolo costituito da

malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente
del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del
volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 64 x 64

MODIFICA DI QUOTA DEL PIANO DI POSA DEI CHIUSINI 

MODIFICA DI QUOTA DEL PIANO 
DI POSA DEI CHIUSINI 

6,00

SOMMANO... cad 6,00 133,14 798,84

29 Operaio qualificato Ore normali

OPERE MINORI DI COMPLETAMENTO, SPOSTAMENTO  E RIALZO CARTELLI 

01.P01.A20.0 OPERE MINORI DI 
05* COMPLETAMENTO, 
a14 SPOSTAMENTO  E RIALZO 
06/12/2013 CARTELLI 

2,00 22,00 44,00

SOMMANO... h 44,00 29,00 1´276,00

30 Pulizia e sistemazione dell'area

PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA 

AP.55 PULIZIA E SISTEMAZIONE 
06/12/2013 DELL'AREA 

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 174,81 174,81

ONERI AGGIUNTIVI PER LA
SICUREZZA  (SbCat 6)

31 Oneri specifici per la sicurezza

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

AP S ONERI SPECIFICI PER LA 
06/12/2013 SICUREZZA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´000,00

T O T A L E   euro 72´000,00

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Passaggio protetto  strada provinciale 72´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 72´000,00

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG6 Fognature 5´935,56 8,24
  002 OG3 Opere stradali 65´264,44 90,65
  003 Oneri aggiuntivi per la sicurezza 800,00 1,11

Totale CATEGORIE euro 72´000,00 100,00

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Val della Torre

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 1´557,00 2,16
  002 FASCIA DI SEPARAZIONE 23´200,15 32,22
  003 POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 5´935,56 8,24
  004 PAVIMENTAZIONE 38´257,64 53,14
  005 OPERE ACCESSORIE 2´249,65 3,12
  006 ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA 800,00 1,11

Totale SUB CATEGORIE euro 72´000,00 100,00

     Val della Torre, 23/09/2014

Il Tecnico
Arch. Fabrizio GRAFFI

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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