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PARTE 1” DISPOSIZIONI GENERALI

Cap.1 DEFINIZIONI GENERALI INTRODUTTIVE
Art.1 PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce le norme e le prescrizioni generali che
regola la realizzazione dei lavori definiti al successivo Capitolo 2 e fa parte integrante della
documentazione contrattuale.

L’Appaltatore riconosce e dichiara che i suoi rapporti contrattuali con il Committente sono
regolati dal presente capitolato e dal contratto d’appalto.

Art. 2 DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Per una comprensione certa ed univoca di quanto riportato nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto si indicano, con i rispettivi significati, i principali termini in esso contenuti, ricordando che
tali significati si intendono estesi a tutta la documentazione che tratta il presente appalto.

ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE)

Amministrazione Comunale di ALPIGNANO
Viale Vittoria, 14
10091 — ALPIGNANO (TO)

DIRETTORE DEI LAVORI
Soggetto incaricato dall’Ente Appaltante per il controllo dell’esecuzione dell’'opera

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ed ELETTRICI

Soggetto incaricato dall’Ente Appaltante per la progettazione esecutiva degli impianti.
STUDIO CIPRANDI

Per.Ind. Massimo Ciprandi

Dott.Ing. Chiara Ciprandi

Dott.Ing. Flavio URRAI

Via Reggio, 27

10153 — TORINO

IMPRESA APPALTATRICE
Soggetto individuato dal’Ente Appaltante per I'esecuzione dell’'opera

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI OPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Soggetto individuato dall’Ente Appaltante
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Cap.2 DEFINIZIONI SOMMARIA DELLE OPERE DI APPALTO

Art.3 SITO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il presente Capitolato é relativo ai lavori di rifacimento della centrale termica posta a servizio dello
stabile oggetto dell’appalto.

La situazione allo stato di fatto vede la centrale esistente composta da due caldaie da circa 350 kW
di potenza ciascuna con una sola funzionante in quanto la seconda ¢ in fase di smantellamento per
una serie di perdite. La caldaia superstite, che dovra iniziare il servizio a Settembre per I'apertura
dell'asilo nido, ha al suo attivo 17 anni di servizio e la sua durata non € sicura.

Si prevede pertanto di realizzare la nuova centrale in parallelo con il funzionamento della caldaia
esistente, completando lo smantellamento della seconda caldaia e delle tubazioni annesse,
installando i nuovi gruppi termici nello spazio a disposizione e completando i collegamenti con un
ribaltamento che dovra avvenire durante un periodo di fermata dell'impianto (presumibilmente un
week end o una chiusura per festivita) Il lavoro oggetto dell’appalto prevede il rifacimento della
centrale termica con la fornitura e posa di un doppio gruppo termico corredato di scambiatore di
calore a piastre.

L’attuale centrale termica € dotata di camino per evacuazione dei prodotti della combustione di
dimensioni sufficienti a contenere i due scarichi in pressione positiva dei gruppi termici di nuova
installazione, questi saranno realizzati in acciaio inossidabile con caratteristiche adatte al
funzionamento in pressione positiva e ad umido, lo sbocco sara direttamente in copertura oltre il
colmo del tetto..

| gruppi termici dovranno essere protetti dagli inquinanti presenti nellimpianto esistente con
l'interposizione di uno scambiatore a piastre adatto alla potenzialita installata.

Il lavoro prevede il rifacimento della centrale di pompaggio presente nello stesso locale della centrale
esistente.

Allinterno di tale locale dovra essere installata la serie di gruppi di pompaggio previsti in sostituzione
di quelli esistenti, comprese le valvole miscelatrici, il gruppo di trattamento acqua attualmente non
esistente e il defangatore sulla linea di ritorno in centrale termica.

In fase di realizzazione andranno verificate le effettive caratteristiche dei gruppi di pompaggio da
installare (portata e prevalenza) in funzione dello studio da effettuare sulla effettiva distribuzione dei
circuiti esistenti.

Sono previsti i seguenti lavori:

IMPIANTI ELETTRICI

Installazione di nuovo quadro elettrico nella nuova centrale termica

Installazione di impianto di rilevazione fughe gas metano

Realizzazione impianto di illuminazione locale centrale

Smantellamento quadro elettrico esistente nella sottocentrale di pompaggio

Installazione di armadio elettrico per contenimento delle apparecchiature necessarie al controllo
delle pompe

e Installazione di un punto presa elettrica industriale
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IMPIANTI MECCANICI

Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre

Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox a doppia parete

Fornitura e posa in opera di tubazioni di collegamento

Fornitura e posa in opera di circolatori impianto con motorizzazioni a controllo elettronico
Fornitura e posa in opera di tubisteria per il collegamento dei macchinari

Fornitura e posa in opera di linea di adduzione gas metano

Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento acqua

Coibentazione e rivestimento delle tubazioni realizzate e di quelle esistenti in sottocentrale
Smantellamento dei macchinari e tubazioni esistenti

Art.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La progettazione esecutiva fornita al Committente € quella legata al presente Capitolato.
Elenco elaborati grafici:

Tavola 16028C-EG-C01.00 — Schema funzionale centrale termica
16028C-EG-101.00 — Planimetria locali-Schema funzionale ausiliari
16028C-EG-102.00 — Schemi elettrici unifilari

Art.5 DISEGNI AS BUILT E PIANO DI MANUTENZIONE

E’ a carico delllmpresa Appaltatrice le redazione di tavole AS-BUILT rispondenti all’'opera
effettivamente realizzata, dovra essere fornito alla Committenza il piano di manutenzione dei
macchinari e delle attrezzature installate, con I'indicazione delle tipologie, frequenze e caratteristiche
di manutenzione necessarie per mantenere I'impianto nelle condizioni di sicurezza ed efficienza.

Art.6 ELABORATO SPECIFICHE TECNICHE

Si precisa che I'elaborato denominato “Specifiche tecniche” e a tutti gli effetti parte integrante della
progettazione esecutiva. Nel caso in cui I'lmpresa Appaltatrice non la ritenesse sufficientemente
dettagliata per I'esecuzione dei lavori, 'lmpresa Appaltatrice stessa dovra provvedere a sua cura e
spesa a completarla e, prima di iniziare linstallazione degli impianti, la dovra sottoporre per
approvazione alla Direzione Lavori. | costi della suddetta ulteriore progettazione e dei relativi disegni
sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.

In ogni caso eventuali deficienze di progettazione (quali ad esempio: incompletezza di dati, di
elementi descrittivi ed inesattezze o discordanze fra i dati grafici) dovranno essere segnalate in
tempo utile dall’Appaltatore al Committente.

L’Appaltatore, pertanto, non potra invocare tali inconvenienti a giustificazione di esecuzioni difettose
o arbitrarie e come motivo di richiesta di maggiori compensi.

E salva la facolta dell’Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Capitolato speciale d’appalto 4



STUDIO CIPRANDI Comune d ALPIGNANO
Per.Ind. Massimo Ciprandi Asilo nido Don Minzoni
Dott.Ing. Chiara Ciprandi Intervento rifacimento CT
Via Reggio,27 10153 - TORINO

Art.7 DISCORDANZE NELLA DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui ci fossero discordanze negli elaborati contrattuali, sara la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, ad indicare la corretta lettura degli stessi, senza che I'lmpresa Appaltatrice
possa chiedere alcun maggior compenso.

Art.8 COORDINAMENTO CON ALTRE IMPRESE

| lavori oggetto del presente capitolato speciale potranno interferire con quelli di altre imprese
impegnate contemporaneamente nello stesso cantiere; I'lmpresa Appaltatrice s'impegna quindi ad
operare in armonia con le esigenze di tutte le imprese impegnate nel cantiere, senza chiedere alcun
maggior compenso. In caso di divergenze I'lmpresa Appaltatrice s’impegna ad accettare le
disposizioni della Direzione Lavori senza chiedere alcun maggior compenso, salvo esporre le proprie
riserve. Devono essere rispettati comunque i piani di sicurezza e coordinamento.

Il Responsabile Tecnico del cantiere nominato dall'lmpresa Appaltatrice dovra essere presente alle
riunioni di cantiere organizzate dalla Direzione Lavori per coordinare i lavori delle varie imprese
impegnate.

Cap.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 9 NORME DI RIFERIMENTO

Premesso che durante lo svolgimento dei lavori previsti dal Capitolato e meglio definiti nel progetto
allegato, la ditta Appaltatrice si atterra scrupolosamente, nella costruzione e modifica delle varie parti
d'impianto, alle seguenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.M. 37 — 22.01.2008 "Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-quaterdieces, comma
13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti allinterno degli edifici”

D.P.R. 7 Gennaio 1956 - n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
con particolare attenzione ai:

DIgs 9 aprile 2008, n° 81 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M.2 Settembre 1968 "Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i
ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164"

D.L. 22 Gennaio 1982 - n. 10 "Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza
statale svolte dall'ENPI e dallANCC, convertito in legge 23 Marzo 1982, n. 97"

D.M.23 Dicembre 1982 "Identificazione delle attivita omologative, gia svolte dai soppressi  ENPI
ed ANCC, di competenze dell'l.S.P.E.S.L."

D.M.23 Dicembre 1982 "Autorizzazione alle unitd sanitarie locali ad esercitare alcune attivita
omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'INAIL (ex ISPESL)."

D.M. 4 Febbraio 1984 "Modificazioni all'autorizzazione alle unita sanitarie locali ad esercitare alcune
attivith omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell' INAIL (ex ISPESL)."

D.Lgs n° 242 del 19 marzo 1996.
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Attuazione delle direttive 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Rispetto della normativa vigente

Gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare
conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento della esecuzione dei lavori stessi, in
particolare:

Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi,

Normative INAIL (ex .S.P.E.S.L.)

Normative UNI - CIG;

D.M. 1/12/75;

Norme C.E.I. per le opere elettriche;

Norme E.N.P.l,;

Legge 615 dei 13/07/66 e relativo regolamento d'esecuzione;

Normative dei Ministero dell'interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o gassosi;
Disposizioni dei Vigili dei Fuoco;

Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d'opera.
Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626

D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”
DPR 151/2011 - Attivita soggette a controllo VVFF

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996

Norme UNI 9182 e s.m..i.

Regolamenti locali

Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato CE lIA;

Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato CE IIB;

norme CEI EN 2006/95/CE relative alla compatibilita elettromagnetica;

norme CEI EN 2004/108/CE relativa a bassa tensione;

norme 94/9/CE ATEX se richiesto;

- D.Lgs152/06 e s.m.i. relativo alle emissioni in atmosfera

- D.lgs 81/08 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista "l'omologazione" secondo le prescrizioni vigenti,
dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non fosse in possesso, per determinati
apparecchi, del certificato di omologazione, dovra essere fornita una dichiarazione, nella quale lo
stesso indica gli estremi della richiesta di omologazione e garantisce che l'apparecchio fornito
soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalla specifica di omologazione.

Si richiamano, a titolo indicativo, le piu ricorrenti Norme UNI a cui far riferimento in questo appalto;
I'elenco non ha carattere esaustivo:

UNI 5364-76: Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione
dell'offerta e per il collaudo.

UNI TS11300: Prestazioni energetiche degli edifici

UNI 8199-81: Misura in opera e valutazione dei rumore prodotto negli ambienti dagli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

UNI 8884-88: Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di

umidificazione.
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UNI 9182-87: Edilizia - Impianti di alimentazioni e distribuzione d'acqua fredda e calda -
Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

UNI 9183-87: Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

UNI 9184-87: Edilizia - Sistemi di scarico delle acque meteoriche Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

UNI 9511-89: Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per

impianti  di  condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione,
idrosanitari, gas per uso domestico.

UNI 9615-90: Calcolo delle dimensioni interne dei camini Definizioni, procedimenti di
calcolo fondamentali

UNI-VVFF: Norme UNI coordinate VVFF sugli Impianti Antincendio.

UNI 10344 Calcolo del fabbisogno di energia

UNI 10345 Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati

UNI 10346 Scambi di energia termica tra terreno ed edifici

UNI 10347 Energia termica scambiata tra una tubazione e 'ambiente circostante

UNI 10348 Rendimenti dei sistemi dei riscaldamento

UNI 10349 Dati climatici

UNI 10376 Isolamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici

UNI 10339 Qualita dell’aria negli ambienti di lavoro

alla Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato CE lIA;
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato CE IIB;
alle norme CEI EN 2006/95/CE relative alla compatibilita elettromagnetica;
alle norme CEI EN 2004/108/CE relativa a bassa tensione;
alle norme 94/9/CE ATEX se richiesto;
al D.lgs 81/08 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro
UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW, progettazione,
installazione e messa in servizio

In mancanza di dati di calcolo, condizioni ambientali e di benessere, caratteristiche costruttive, rese e
funzionamento delle principali apparecchiatura, ecc., 0 in mancanza di normativa specifica o in fase
di attuazione e percido non impegnativa e/o in caso di controversie, si dovra fare riferimento alla
normativa internazionale, tra cui:

A.S.H.R.ALE. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) -
U.S.A,, ed in particolare "Fundamentais" e "HVAC Applications"

D. I. N.(Deutsche Industrie Normen) - Germany,

I. S. 0. (international Standards Organization) - Engiand

B. S. |. (British Standards Institution) - England

A.S.A. (Acoustical Society of America) - U.S.A.

A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) - U.S.A.
N.F.P.A. (National Fire Protection Association) - U.S.A.
Art. 10 BUONA REGOLA DELL’ARTE

Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo il progetto esecutivo redatto dall'lmpresa e le eventuali
varianti che venissero successivamente concordate con la D.L.; - la Ditta Appaltatrice rispondera
dell'esecuzione a norma, come previsto dal DM n° 37 del 22.01.2008, dell'impianto stesso e della
conformita alle prescrizioni dei presente Capitolato, nonché dell'adozione di tutti gli accorgimenti di
buona tecnica (qui intesa come regola d'arte).
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Vengono elencati di seguito alcuni esempi tipici che ovviamente non hanno carattere esaustivo.

e Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori, i collettori stessi, tutti i serbatoi, le pompe, le
apparecchiatura di regolazione, le caldaie, le autoclavi, i vasi di espansione, i gruppi frigoriferi, le
unita di trattamento aria, ventilatori di qualsiasi tipo, serrande di taratura, ecc. dovranno essere
provvisti di targa d'identificazione con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza,
capacita, ecc.); e cosi via. Tali targhette indicatrici saranno fissate su piastrine complete di tondino
da saldare sui tubi. Le targhette dovranno essere in alluminio, spessore 3 mm, con diciture incise
ben leggibili e da definire con la D.L.. Il fissaggio delle targhette dovra essere fatto con viti. Non &
ammesso l'impiego di targhette autoadesive di nessun genere.

e La ditta installatrice dovra coordinare con le altre Imprese e con la D.L. i percorsi definitivi delle
varie tubazioni in modo da non creare intralci di sorta.

¢ Allo stesso tempo dovranno essere evidenziate tutte le assistenze necessarie per 'esecuzione dei
lavori (basamenti, tracce, scavi, foronomie. ecc.) con particolare cura per i ripristini ed i reinterri
per poter garantire le necessarie protezioni dei propri impianti anche durante le fasi del cantiere.

e Tutti gli attraversamenti di compartimenti antincendio dovranno essere opportunamente sigillati
con materiali idonei e certificazione finale.

e Tutte le tubazioni contenenti fluidi caldi o refrigerati dovranno essere coibentate con materiali e
spessori conformi al Dpr 412 in funzione del posizionamento delle tubazioni stesse. La
coibentazione per le tubazioni di trasporto acqua calda sanitaria sia di consumo che di ricircolo
dovranno essere coibentate con le stesse modalita previste per le tubazioni di trasporto fluidi di
riscaldamento

e Le tubazioni di trasporto acqua refrigerata dovranno essere coibentate con guaine in elastomero a
cellule chiuse e dovranno essere incollate le giunzioni per evitare ogni possibile formazione di
condense

Quanto sopra indicato si intende compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

PARTE 2" MATERIALI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Cap.4 REALIZZAZIONE IMPIANTI

Art.11 CORRISPONDENZA TRA ESECUZIONE E PROGETTO

Nella realizzazione degli impianti, la Ditta dovra seguire il pit possibile il progetto con le eventuali
varianti approvate in sede di aggiudicazione e in corso d'opera: la Ditta quindi, di propria iniziativa,
non apportera nessuna modifica al progetto.

Sono owviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o tecniche,
esigenze non prevedibili in sede di progetto; anche per queste modifiche dovra comungque essere
richiesta l'approvazione scritta della D.L.

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione € in facolta della
D.L. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e cid a completa cura e spese della
Ditta.

Cap. 5 SPECIFICHE TECNICHE

Art. 12 MATERIALI
Tutti i materiali che faranno parte della fornitura dell'impianto, dovranno essere della migliore qualita,
di primarie marche , ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati.
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Tutti i materiali devono essere accompagnati da cataloghi e illustrazioni riportanti le caratteristiche
tecniche e funzionali. In particolare per le apparecchiature e i dispositivi soggetti allomologazione e/o
collaudo da parte degli Enti preposti, € richiesta la consegna dei relativi certificati prima del collaudo
funzionale impianti.

Alla committente é riservata la facolta di rifiutare quei materiali, anche gia messi in opera, che a suo
motivato giudizio non risultassero per qualita, lavorazione e funzionamento, adatti agli impianti.

La committente si riserva, in fase di definizione del contratto, la facolta di scorporare dalla fornitura in
oggetto alcuni specifici prodotti.

L'Impresa Appaltatrice tenuta a fornire a proprie spese eventuali campionature richieste dalla
Direzione Lavori. La Committente si riserva il diritto di scartare il materiale ritenuto, a suo
insindacabile giudizio, difettoso, oppure di fare eseguire, a carico dell’impresa Appaltatrice, le prove e
verifiche che ritiene opportune.

Quanto sopra non pregiudichera il diritto della Direzione Lavori di accettare o meno gli impianti in
fase di collaudo.

Nel caso in cui I'lmpresa Appaltatrice, di propria iniziativa e senza nulla concordare con al Direzione
Lavori, utilizzasse materiali e/o apparecchiature di standard superiore, sia in qualita che in quantita,
a quanto previsto in contatto, non avra diritto alcuno a compensi supplementari o ad aumenti dei
prezzi contrattuali.

Art. 13 SCHEDE TECNICHE

L’'Impresa Appaltatrice &€ tenuta a rispettare le specifiche tecniche riportate nel fascicolo “Specifiche
Tecniche — schede tecniche “ e nella documentazione di progetto

PARTE 3" DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cap. 6 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art.14 RESPONSABILITA’ TECNICA

L'Impresa Appaltatrice deve esaminare attentamente la documentazione di progetto allegata al
contratto. Eventuali osservazioni di carattere tecnico devono essere fatte esclusivamente per iscritto
prima della firma del contratto.

Con la firma del contratto I'lmpresa Appaltatrice si assume completamente la responsabilita tecnica,
sia per quanto riguarda il buon funzionamento degli impianti, con il raggiungimento dei parametri di
collaudo, sia per quanto riguarda la rispondenza degli stessi alla Normativa vigente.

L’'lImpresa Appaltatrice dovra quindi dare gli impianti perfettamente funzionanti ed installati a regola
d’arte ed in modo rispondente alla Normativa vigente, comprendendo anche eventuali
apparecchiature non espressamente indicate nel computo metrico, ma indispensabili a soddisfare le
prerogative summenzionate; I'lmpresa Appaltatrice dovra tenere conto nella formulazione della
propria offerta di queste eventuali mancanze, poiché nulla le verra corrisposto in relazione ad esse,
intendendo il prezzo formulato in offerta onnicomprensivo.

Art. 16 SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI
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L'Impresa Appaltatrice deve prendere visione, prima della presentazione dell’'offerta, dei piani di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, se I'entitd complessiva del cantiere
lo richiede.

Con la firma del contratto I'lmpresa Appaltatrice accetta i piani di sicurezza e di coordinamento.
L’'Impresa Appaltatrice pud presentare integrazioni ai piani ove ritenga di garantire maggiormente la
sicurezza, senza adeguare i prezzi pattuiti.

Nel caso in cui non fosse disponibile il piano di sicurezza del cantiere I'lmpresa Appaltatrice lo deve
redigere a sue spese, in adempimento a quanto previsto dal DIlgs 81/08.

L’'Impresa Appaltatrice, in particolare, deve adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al DIgs
81/08

Art 17 SUBAPPALTI

L’'lImpresa Appaltatrice potra subappaltare parte dei lavori solo dopo aver ottenuto I'autorizzazione
della D.L. L'lmpresa Appaltatrice sara ritenuta responsabile per le inadempienze dei suoi eventuali
Subappaltatori, nei confronti di quanto disposto nei documenti contrattuali. Tutti gli addetti ai lavori
del’lmpresa Subappaltatrice dovranno essere regolarmente assunti ed assicurati dalla
Subappaltatrice stessa.

La Direzione Lavori potra richiedere I'immediato allontanamento dal cantiere del personale
delllmpresa Subappaltatrice non in regola o giudicato non idoneo alla realizzazione degli impianti
stessi.

Art. 18 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA APPALTATRICE VERSO LA COMMITTENTE E
VERSO TERZI

L'Impresa Appaltatrice & responsabile verso il Committente delladempimento del contratto.
L’'Impresa Appaltatrice € obbligata a rispettare tutte le leggi in vigore riguardanti la sicurezza pubblica
e dovra rifondere eventuali danni causati da essa e/o dai propri dipendenti e/o subappaltatori durante
I'esecuzione dei lavori appaltati a chiunque ne abbia subiti.

I Committente rimane sempre estraneo ad ogni vertenza che potesse insorgere fra I'lmpresa
Appaltatrice ed i suoi fornitori, subappaltatori, creditori e terzi in genere.

L'Impresa Appaltatrice si assume la completa responsabilita penale e civile per qualsiasi motivo o
causa derivante dall'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e specialmente per quanto riguarda
eventuali infortuni.

L'Impresa Appaltatrice esonera il Committente e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilita
inerente I'esecuzione dei lavori e s'impegna a manlevarli da ogni azione, senza esclusione alcuna,
che potesse venire proposta contro di essi.

I Committente e/o la Direzione Lavori hanno la facolta di allontanare dal cantiere qualsiasi persona
che, a Suo insindacabile giudizio, non mantenga un corretto comportamento nel cantiere stesso.
L’'Impresa Appaltatrice dovra nominare il Responsabile Tecnico di cantiere che sara I'interlocutore ed
il responsabile unico dei lavori nei confronti della Direzione Lavori, pur non esonerando I'lmpresa
Appaltatrice dalle sue responsabilitd nei confronti del Committente, circa la perfetta esecuzione dei
lavori e quant’altro previsto nel contratto d’appalto.
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Art. 19 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fanno carico allAppaltatore e si intendono gia compensati nei prezzi esposti nel computo
metrico gli oneri per:

A) L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso d’appalto,
per la tutela materiale dei lavoratori.

L’Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di
avere provveduto a quanto sopra.

B) Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
dell’offerta, alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro
contratto collettivo applicabile nella localita che, per la categoria, venga successivamente
stipulato.

L’Appaltatore € tenuto altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi, vincolano I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle
associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

(03] Tutti i provwvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso
richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondessero alle horme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Redazione del POS ai sensi del Digs 81/08
L’Appaltatore si rende percid unico responsabile civimente e penalmente dei sinistri che,
nell’esecuzione dei lavori, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause
a questi inerenti.
In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennitd che comunque dovessero
spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d’ora di ritenere sollevati ed indenni il
Committente e la Direzione Lavori da qualsiasi molestia e pretesa.

D) Tutte le spese relative alla presentazione della documentazione per I'offerta.

E) La fornitura e trasporto fino al cantiere di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per
I'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa di trasporto, imposte, ecc.
Montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali.

Smontaggio e rimontaggio delle parti di impianto che possono compromettere, a giudizio
insindacabile del Committente, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

La fornitura di tutti i mezzi d’'opera necessari ai lavori e 'approntamento di tutte quelle opere
anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli
di altre imprese, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire
l'incolumita del personale e di terzi.

L’installazione dei magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi
d'opera necessari all’esecuzione dei lavori nonché il successivo smantellamento ed
allontanamento non appena ultimati i lavori.
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F)

G)

Solo qualora a giudizio insindacabile del Committente siano disponibili locali di sua proprieta
da adibire a magazzini, I'Appaltatore sara esonerato dalla loro installazione. Resta peraltro a
carico dell’Appaltatore I'onere di approntare e porre in opera efficaci chiusure nonché quello
di sgomberare i locali ogni qualvolta ordinato dal Committente e comunque all’'ultimazione
delle opere.

Eventuali sospensioni di lavoro o attese inoperose strettamente necessarie, dovute ad
interruzioni di erogazione dell’energia elettrica o di esigenze relative alla produzione degli
impianti.

La guardiania e la sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori), con
il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d’opera nel cantiere esistenti, delle opere
costruite o in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino alla
presa in carico dei locali da parte del Committente.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o
comunque presenti in cantiere, anche se pertinenti in Committente o altre ditte.

Pertanto fino alla presa in carico dei locali da parte del Committente, I'’Appaltatore & obbligato
a sue spese, a sostituire i materiali sottratti 0 danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per
le riparazioni conseguenti.

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni conseguenti al deposito dei materiali di
installazione.

Le prove ed i collaudi che il Committente ordini di far eseguire presso gli istituti da essa
indicati, dei materiali impiegati o da impiegare nellimpianto.

Dei campioni da esaminare ed esaminati (il cui costo & considerato onere dell’Appaltatore)
puo essere ordinata la conservazione nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del
rappresentante del Committente e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Art. 21 RISERVATEZZA

Tutta la documentazione consegnata alla Impresa Appaltatrice dal Committente e dalla
Direzione Lavori inerente I'appalto in oggetto € riservata. L’'Impresa Appaltatrice la potra
utilizzare solo per i lavori per i quali é stata prodotta e la dovra comunque tenere riservata.

Cap. 7 COLLAUDO E PROVE

Art.22 ISPEZIONI

L’Appaltatore avra facolta di effettuare ispezioni negli stabilimenti del Costruttore o in quelli dei
subfornitori di apparecchiature, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento della fornitura anche
in fase di progettazione di essa.

Durante tutta la durata della fornitura sara dato, allo scopo, libero accesso a rappresentanti
dell’Appaltatore incaricati delle ispezioni.

Art. 23 VISITA DI COLLAUDO
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Al termine dei lavori, dopo aver ricevuto dall’Appaltatore tutta la documentazione finale prevista nel
presente capitolato, il Committente si riserva la facolta di collaudare o far collaudare da tecnico
abilitato di propria fiducia, 'impianto oggetto d’appalto.

Durante il completamento degli impianti potra essere richiesta una prova parziale di funzionamento
su singole porzioni di impianto, ove questa fosse possibile.

Art. 24 MODALITA’ DEL COLLAUDO

Durante lo svolgimento dei lavori la Ditta installatrice & tenuta ad effettuare tutte le verifiche e prove
preliminari necessarie.
Con il termine "verifiche e prove preliminari" si indicano tutte quelle operazioni atte ad assicurare |l
perfetto funzionamento dell'impianto, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei
circuiti dell'acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell'aria con relativa taratura, la taratura e messa
a punto dell'impianto di regolazione automatica, le prove di funzionamento di tutte le apparecchiatura
nelle condizioni previste, ecc.
Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con la Ditta e verbalizzate. | risultati delle prove
saranno inoltre riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio.
A titolo di esempio vengono indicate alcune delle operazioni da eseguire senza con questo escludere
l'obbligo della Ditta installatrice di effettuarne altre che si rendessero necessarie.

-Prova di tenuta in pressione per tutte le tubazioni di trasporto fluidi

-Prova di tenuta in pressione per tubazioni gas metano secondo UNI-CIG 7129

-Prova di circolazione acqua negli impianti di climatizzazione

-Prova di efficienza di scarico della rete di raccolta acque nere

Art. 25 ESITO DEL COLLAUDO E PRESCRIZIONI DEL COLLAUDATORE

I mancato superamento di anche una sola delle prove, verifiche e misure effettuate durante il
collaudo o dopo lo stesso (su riserva del collaudatore), comporta un esito negativo dello stesso.

La mancata o insufficiente assistenza del collaudatore comportera I'esito negativo del collaudo.

Al termine del collaudo verra redatto un “verbale di collaudo” che verra successivamente notificato
ufficialmente all’Appaltatore dal Committente.

In caso di esito negativo, detto verbale conterra le prescrizioni che devono essere eseguite
dall’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ed eseguire immediatamente quanto prescritto senza richiedere ulteriori
compensi (a meno di diversa pattuizione), dandone poi comunicazione scritta al Committente.

N.B.: sara facolta del Committente ripetere il collaudo secondo le modalita gia descritte; in tal caso
'onere del collaudo sara interamente a carico dell’Appaltatore.

Cap. 8 DOCUMENTAZIONI FINALI E GARANZIE

Art.26 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

La documentazione di seguito elencata costituisce parte integrante della fornitura e si intende gia
compensata dai prezzi esposti nel computo metrico.

L’invio dei documenti dovra avvenire entro i termini di seguito specificati rispettando la qualita e tipi
richiesti.
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Art.27 MODULISTICA INAIL per centrali termiche compressa con potenza > 35 kW

L’onere della compilazione della pratica di esame progetto INAIL (ex |.S.P.E.S.L) & a carico
dellimpresa installatrice, la modulistica prodotta in triplice copia dovra essere firmata dal
denunciante (IMPRESA INSTALLATRICE) e consegnata all’ufficio INAIL (ex I.S.P.E.S.L)

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialita superiore a 35 kw, entro 30 giorni dalla fine dei
lavori, € comunque prima dell’accensione dell’impianto di riscaldamento, si dovra produrre tutta la
necessaria modulistica INAIL., debitamente compilata in triplice copia e comprendente:

e Denuncia redatta su apposito modulo RD predisposto dall'INAIL

¢ Relazione tecnica della sistemazione dell'impianto, redatta su appositi moduli RR predisposti
dallINAIL., su cui devono essere riportati tutti gli elementi attinenti I'impianto
Disegno schematico della sistemazione dell'impianto

e Pratica verifica 1° impianto
Dichiarazione di messa in servizio

Art.28 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque prima del collaudo, si dovra produrre la
dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola d’arte secondo le modalita previste dal DM 37
del 22.01.2008.

In particolare la dichiarazione di conformita deve essere prodotta in tre copie: una per il Comune, ed
una per il Committente, da consegnare alla Direzione Lavori; la terza deve essere consegnata a cura
delllmpresa Appaltatrice alla C.C.I.ILA. nella cui circoscrizione I'lmpresa stessa ha la propria sede.
La dichiarazione di conformita, per essere valida, deve essere completa di tutti gli allegati obbligatori,
pena la sua invalidita e I'obbligo di segnalazione, da parte del Committente, alla Commissione di
controllo della Camera di Commercio competente per territorio.

Si pattuisce che gli allegati obbligatori sono:

e Certificato della C.C.I.LA.A., con data non anteriore a a mesi sei dalla data di consegna della
dichiarazione di conformita, attestante la iscrizione all’elenco delle Ditte abilitate
all'installazione degli impianti oggetto del presente appalto, in base alle disposizioni del DM
37/2008. In particolare esso deve comprendere I'elencazione degli impianti per i quali la Ditta
€ abilitata all'installazione, in base alla classificazione dell’art. 1 comma 1 della Legge 46/90,
ed il nome del/i responsabile/i tecnicolfi.

e Progetto che deve essere firmato da un tecnico abilitato e deve comprendere le variazioni
eseguite in corso d’opera ed € comprensivo delle eventuali modifiche rese necessarie
durante i collaudi

¢ Relazione con tipologia dei materiali utilizzati

e Schema di impianto realizzato. Si intende la descrizione dellopera come eseguita (si fa
semplice riferimento al progetto quando esiste).

¢ Riferimenti a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti.
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Art. 29 MANUALI E LIBRETTI D’USO E MANUTENZIONE

L’'impresa Appaltatrice, dietro semplice richiesta e senza richiedere alcun onere aggiuntivo, dovra
rilasciare al Committente, un manuale d’'uso e manutenzione relativo a tutto l'impianto nel suo
complesso, comprendente la documentazione in quantita sufficiente e qualita chiara, relativa alle
parti di ricambio di ogni apparecchiatura e I'elenco delle operazioni di manutenzione da eseguire ed i
relativi tempi.

Art. 30 DISEGNI AS-BUILT

e Dovra essere consegnata da parte della Ditta Appaltatrice una serie di disegni AS-BUILT
relativi agli impianti sia meccanici che elettrici

o | disegni dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico
rigido in versione .dwg

e Tutti i documenti dovranno essere consegnati al Committente con apposita lettera
accompagnatoria.

Art. 31 AVWERTENZE

e Peridisegni e gli schemi la documentazione dovra essere presentata su fogli formato UNI
e La simbologia da usare sui disegni sara quella conforme alle norme UNI. Non saranno
accettate simbologie diverse.
Tutti i documenti dovranno essere consegnati al Committente con apposita lettera accompagnatoria

Art. 32 GARANZIE

L’'Impresa Appaltatrice dovra garantire il funzionamento degli impianti fino al collaudo finale con esito
positivo senza riserve, e comunque per almeno 24 mesi dalla data di fine lavori.

La garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo che durante tale periodo
si dimostrasse difettoso e si intende relativa sia ai materiali che alla mano d’opera. Per gli eventuali
materiali e/o apparecchiature sostituite la garanzia di 24 mesi riparte dall’inizio.

Se I'lmpresa Appaltatrice non provvedesse agli interventi in garanzia in tempi ragionevoli ed adeguati
alla necessitd e comunqgue entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, il Committente si
riserva di fare eseguire da terzi le riparazioni necessarie e detrarra I'importo relativo dalla cauzione
lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

Valgono comunque anche le garanzie di Legge.

Le quote di trattenuta a garanzia saranno indicate nel Capitolato Generale d’Appalto.

Cap. 9 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

Art.33 MANUTENZIONE

L’'lmpresa Appaltatrice dovra eseguire una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria,
nonché la conduzione degli impianti per tutto il periodo che intercorre fra la messa in marcia ed il
collaudo definitivo degli impianti avente esito positivo, senza riserve.

La manutenzione include la pulizia delle apparecchiature installate, la sostituzione di quelle
danneggiate, la regolazione degli impianti secondo le necessita del Committente.

Se I'lmpresa Appaltatrice non provvedesse agli interventi di cui sopra in tempi ragionevoli ed
adeguati alla necessita e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, il

Capitolato speciale d’appalto 15



STUDIO CIPRANDI Comune d ALPIGNANO
Per.Ind. Massimo Ciprandi Asilo nido Don Minzoni
Dott.Ing. Chiara Ciprandi Intervento rifacimento CT
Via Reggio,27 10153 - TORINO

Committente si riserva di fare eseguire da terzi gli interventi necessari e detrarra I'importo relativo
dalla cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

Art. 34 ASSISTENZA TECNICA
Il tecnico incaricato dall’'lmpresa Appaltatrice dovra istruire, durante la fase di avviamento, il

personale del Committente che dovra condurre gli impianti

Cap. 10 ALTRE DISPOSIZONI

Art.35 CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
Per quanto attiene a:

Stati di avanzamento lavori
Penali

Controversie

Formazione nuovi prezzi

Vale quanto indicato nel Capitolato generale d’Appalto
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